



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI,
ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

Istituto SOPRINTENDENZA BENI AA.AA.AA.SS - PISA -

VD

PERIZIA DI SPESA N. 4 / P.I.

(Riassuntiva del computo metrico e stima del 19...)

PRONTO INTERVENTO - PI-PISA - COLLEZIONE A. CECI

Per i lavori di RESTAURO A DIPINTI OLIO SU TELA - INV. n° 1750 -
1741-1740-1768-1801-1819-1745-1796-1772-1794-1788-1802-1806-1731-
di proprietà non dem. nel Comune di PISA (Prov. di PISA)
da eseguirsi in COTTIMO FIDUCIARIO

Spesa prevista in L. 10.000.000== così ripartita

}	Lav. a misura L.
	Lav. a corpo »
	Imprevisti »

(diconsi L. Diecimilioni==)

PISA, addì 30 /12/1989

IL PROGETTISTA

IL DIR. LAVORI

IL DIRETTORE

(Dott. Maffiagiulia Burrest)




IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Il Soprintendente

Arch. Giovanna Piancastelli

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITÀ	Prezzo unitario	IMPORTO	
					a misura	a corpo
	PI-PISA-	MUSEO NAZIONALE DI SAN MATTEO - COLLEZIONE A. CECI				
	DIPINTI	OLIO SU TELA INV. n° 1750-1741-1740-1768-1801-1819-1745-				
		1796-1772-1794-1788-1802-1806- Totale mq.	5,06	-		
	-	Operazioni previste:				
	-	Asportazione stuccature e vecchi restauri	mq. 5,06	94.000	475.640	
	-	Pulitura definitiva	mq. 5,06	296.000	1.497.760	
	-	Stuccatura e livellatura parti mancanti	mq. 5,06	65.000	328.900	
	-	Restauro pittorico e vernic.	mq. 5,06	378.000	1.912.680	
	-	Revisione cornici	mq. 5,06	148.000	748.880	
	-	Foto a documento	n° 40	15.000	600.000	
		INV. n° 1731:				
	-	Asportazione stuccature e vecchi restauri	mq. 2	94.000	188.000	
	-	Velinatura preventiva	mq. 2	26.000	52.000	
	-	Smontaggio da telaio e pulitura retro	mq. 2	69.000	138.000	
	-	Rintelaggio	mq. 2	168.000	336.000	
	-	Telaio	mq. 2	56.000	112.000	
	-	Montaggio su telaio	mq. 2	26.000	52.000	
	-	Svelinatura	mq. 2	14.000	28.000	
	-	Pulitura definitiva	mq. 2	296.000	592.000	
	-	Stuccatura e livellatura parti mancanti	mq. 2	65.000	130.000	
	-	Restauro pittorico e vernic.	mq. 2	378.000	756.000	
	-	Revisione cornice	mq. 2	174.000	348.000	
	-	Foto a documento	n° 7	15.000	105.000	
	-	IVA 19%			8.400.860	
					1.596.163	
	-	Arrotondamento			9.997.023	
					2.977	
	-	Importo totale				£.10.000.000

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITÀ	Prezzo unitario	IMPORTO	
					a misura	a corpo
		RELAZIONE STORICO-ARTISTICA: Vedi allegato.				
		RELAZIONE TECNICA: I dipinti si presentano allentati dai telai, offuscati da ossidazioni e alterati da vecchi restauri; si provvederà al restauro secondo le tecniche d'uso.				
		DICHIARAZIONE DI URGENZA DEL RESTAURO: Le precarie condizioni ne rendono urgente il restauro.				
		DICHIARAZIONE DI PUBBLICO GODIMENTO: A restauro ultimato le opere verranno esposte al pubblico.				
		<p>Il Direttore dei lavori Dott. Mariagiulia Burrelli</p> 				

Il presente rapporto è stato redatto in base ai dati raccolti durante l'attività di campo svolta nel periodo dal 15/05/2011 al 30/05/2011. L'obiettivo principale dell'indagine è stato quello di verificare l'andamento delle attività di campo e di valutare l'efficacia delle misure adottate per la gestione delle risorse naturali. I dati sono stati raccolti attraverso osservazioni dirette e interviste con i responsabili delle attività di campo. I risultati dell'indagine sono stati sintetizzati in questo rapporto, che è stato redatto in base ai dati raccolti durante l'attività di campo. Il presente rapporto è stato redatto in base ai dati raccolti durante l'attività di campo svolta nel periodo dal 15/05/2011 al 30/05/2011. L'obiettivo principale dell'indagine è stato quello di verificare l'andamento delle attività di campo e di valutare l'efficacia delle misure adottate per la gestione delle risorse naturali. I dati sono stati raccolti attraverso osservazioni dirette e interviste con i responsabili delle attività di campo. I risultati dell'indagine sono stati sintetizzati in questo rapporto, che è stato redatto in base ai dati raccolti durante l'attività di campo.

Il direttore del lavoro
Dott. Antonello Mura

Il presente rapporto è stato redatto in base ai dati raccolti durante l'attività di campo svolta nel periodo dal 15/05/2011 al 30/05/2011. L'obiettivo principale dell'indagine è stato quello di verificare l'andamento delle attività di campo e di valutare l'efficacia delle misure adottate per la gestione delle risorse naturali. I dati sono stati raccolti attraverso osservazioni dirette e interviste con i responsabili delle attività di campo. I risultati dell'indagine sono stati sintetizzati in questo rapporto, che è stato redatto in base ai dati raccolti durante l'attività di campo.